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Anexo

Numero: IF-2021-111418597-APN-DNFY D#ENACOM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 16 de Noviembre de 2021

Referencia: ANEXO Il - MODELO DE CONVENIO

ANEXO I
MODELO DE CONVENIO ANR N°.......... /2021

Entre el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, representado en este acto por €l Sefior ............ccceeeeeens,

D.N.I. N°........ , en adelante el “ENACOM”, por una parte y, por la otra,...

representada en este acto por su... .D.N.I. N° ................. enadelanteel
“BENEFICIARIO”, segln se acredlta con Iadocumentacmn que exh|be declaravigentey cuya coplase agrega a
presente, de conformidad alo dispuesto en la Resolucion N°..... ..... defecha............. de 20X X, del ENACOM,

en el marco del Programa de Conectividad aprobado por Resolucion ENACOM N° 3597/2016, en adelante las
partes acuerdan:

1. PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.-

El ENACOM asigna a BENEFICIARIO un Aporte No Reembolsable (ANR) de hasta
PESOS.... ..ot CON 00/100 (%.....00,00), para ser aplicado a la €ecucion del
PROY ECTO aprobado por Resolucion ENACOM N° XXXX/2021, en la formay para € cumplimiento de los
objetivos previstos en €, conforme surgen de las constancias que obran en e expediente administrativo
identificado cOMO ...........c.coceuvneenn. , en adelante "el expediente”, en los plazos determinados por e Plan de
Inversiones (PI) formulado por el BENEFICIARIO.

El ANR otorgado a BENEFICIARIO corresponde al CIEN POR CIENTO (10%) de las Inversiones Financiables
del PROYECTOYy hastalasumade PESOS....................... CON 00/100 ($...cvvveveeerererennenenens ).

El BENEFICIARIO se obliga a cofinanciar en concepto de aporte de la contraparte, €l total de las Inversiones no
Financiables del PROYECTO.

2. SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO.-

El plazo méximo para la g ecucion del PROYECTO se establece en QUINCE (15) meses contados a partir de la



entregadel ANTICIPO y conforme los plazos previstos en €l Pl y e Cronograma de Instalacion 'y
Puesta en Funcionamiento (ClyPF) del PROY ECTO, respectivamente.

En e supuesto que la eecucion del PROYECTO se vea demorada, por cuestiones no imputables al
BENEFICIARIO y debidamente documentadas, éste podra requerir la ampliacion de los plazos previstos. La
procedencia de ampliacién de plazos sera evaluado por e area competente de ENACOM, a los fines de una
eventual readecuacion de |os plazos previstos.

3. TERCERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL BENEFICIARIO.-

Con la suscripcion del presente CONVENIO el BENEFICIARIO asume exclusivay total responsabilidad sobre la
gecucion del PROYECTO, siendo exclusivo y total responsable de toda relacion (contractual y/o
extracontractual) que pudiera generar y/o celebrar con terceros y/u otros organismos en la implementacion del
PROY ECTO, quedando el ENACOM, dedlindado de todo tipo de responsabilidad, evento y/o cualquier reclamo,
antes, durante y/o con posterioridad ala gjecucion del PROYECTO.

El BENEFICIARIO asume, asimismo, las siguientes obligaciones:

Mantener indemne a ENACOM con relacion a cualquier reclamo y/o accion que un tercero pretendiere,
con relacién al PROYECTO.

Obtener oportunamente todos |os permisos, concesiones y/o autorizaciones, de cualquier naturaleza y ante
cualquier organismo publico y/o privado, que sean requeridos para realizar las obras y/o prestar servicios,
segun corresponda, con motivo del PROY ECTO comprometido.

Cumplir con los plazos previstosen e Pl y el ClyPF.

Cumplir con los requerimientos y en los plazos establecidos para presentar informacién requerida por
ENACOM para el oportuno seguimiento del PROYECTO.

Efectuar toda erogacion relativa a la gecucion del PROYECTO y en cumplimiento del Pl con las
disponibilidades de la Cuenta Bancaria Especifica afectada a PROYECTO, mediante cheque o
transferencia bancaria, quedando exceptuados, Unicamente, los servicios profesionales relativos a
formulacién de proyectos previstos en 7.1.4 del ANEXO dela CONVOCATORIA.

Individualizar los gastos que demande la ejecucion del presente PROYECTO en sus registros contables,
discriminando por fuente de financiamiento.

Conservar la documentacion de respaldo de todas y cada una de las erogaciones, de modo tal que puedan
ser materia de verificacion.

Cumplir con toda especificacion y metodologia que sea establecida por e ENACOM, a través de su area
competente, a efectos de las rendiciones de cuentas.

4, CUARTA: ADECUACION DE ANR ADJUDICADO AL PROYECTO.-

Cuando se produjeran variaciones en los costos durante la eecucion del PROYECTO aprobado, €
BENEFICIARIO podra solicitar la adecuacion econdémica del presupuesto asignado para ITEMS del PI, en su



documentada incidencia

La solicitud podré realizarse cuando se compruebe una variacion superior a un DIEZ POR CIENTO (10%) en €
indice de precios mayoristas del INDEC (IPIM), desde e mes de adjudicado el PROYECTO mediante
Resolucion ENACOM N°............ 0, en el caso de solicitarse una segunda adecuacion, habiendo sido atendida la
primera solicitud, podra efectuarse, en caso de comprobarse una variacion, desde la adecuacién econdmica
resultante de aguella primera solicitud.-

La solicitud debera adecuarse a los lineamientos del punto 5 del Anexo que regula la Convocatoria 'y solo podra
alcanzar a ITEMS pendientes de gecucién y a aquellos cuya ejecucion se encuentre dentro de los plazos
establecidos en €l Pl o de sus eventuales extensiones que se hubieren aprobado, y debera ser presentada con
anterioridad a efectuarse la erogacion que correspondiese por parte del BENEFICIARIO.

Entre la documentacion respaldatoria de la solicitud deberd encontrarse, como minimo, los presupuestos
correspondientes que justifiquen la necesidad de adecuacion, respecto de sus presupuestos originales.

Efectuada |a presentacion, ésta sera verificada por el ENACOM, através de sus areas competentes, que ponderara
tal situacién y, de corresponder, ajustara para cada | TEM no ejecutado €l monto asignado, reconociendo hasta un
maximo de lavariacion verificadaen el indice IPIM.

A esos efectos, la Direccion Nacional de Fomento y Desarrollo del ENACOM, a través de sus areas, y tras la
intervencion de otras areas competentes del ENACOM que correspondiesen, podré requerir informacion y/
documentacion adicional al BENEFICIARIO.

El ANTICIPO otorgado a que hace referencia la CLAUSULA QUINTA no seré pasible de la adecuacion
economica.

El proceso de adecuacién econdmica podra ser instado como méximo en dos (2) oportunidades durante la
gjecucion del proyecto.

L os plazos de gecucion del proyecto quedaran, autométicamente, suspendidos desde |a presentacion por parte del
BENEFICIARIO de la solicitud la adecuacion econémica del presupuesto asignado para items del Pl del
PROY ECTO aprobado, hasta tanto el ENACOM se expida respecto de la misma.

5. QUINTA: ANTICIPOY REEMBOL SOS.-

El beneficio se efectivizard mediante un ANTICIPO del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto de ANR
establecido en la CLAUSULA PRIMERA dentro de los TREINTA (30) dias hébiles administrativos de firmado
el presente Convenio y seguidamente serd efectivizado bajo la modalidad de REEMBOL SO de pago hecho y
contra la aprobacion por ENACOM a través de sus &reas competentes de las rendiciones de cuentas de las
erogaciones efectuadas.

El porcentgje entregado en concepto de ANTICIPO serd descontado en la misma proporcion en cada rendicion
gue se apruebe.

En e caso de adecuacion econdmica establecida en CLAUSULA CUARTA, € porcentgje de ANTICIPO
entregado ser& descontado en la misma proporcion en cada rendicion que se apruebe calculado sobre los montos
no actualizados.



Se reconoceran como inversiones financiables agquellas que estén detalladas en e proyecto, y que fueran
realizadas desde lafecha de firma del presente adjudicacion mediante resolucionn®................ , exceptuando los
servicios profesionales relativos a formulacion de proyectos previstos en 7.1.4 del ANEXO de la Convocatoria,
que se reconoceran desde la fecha de la publicacién de la Convocatoria.

6. SEXTA: RENDICION DE CUENTAS.-

Las RENDICIONES DE CUENTAS de las erogaciones efectuadas por ef BENEFICIARIO deberan presentarse
conforme a la metodologia, modalidades y requisitos que, a esos fines, sean establecidos por las éreas
competentes del ENACOM.

7. SEPTIMA: GARANTIAS -

El BENEFICIARIO ha garantizado todas las obligaciones asumidas en el marco del PROYECTO adjudicado y
del presente CoNVENIO MEAIANIE .. ... i e e e e e e e e e e e e ane
emitida POr .......cocvviiiiiiiiii Cuaquier situacion que afecte la vigencia de lals garantials
constituida/s dara derecho a8 ENACOM arescindir €l presente CONVENIO, s dentro del plazo de SETENTA Y
DOS (72) horas de requerida la misma, aquel no constituye una nueva garantia a satisfaccion del ENACOM.

Es obligacién intransferible del BENEFICIARIO denunciar en el plazo perentorio de SETENTA Y DOS (72)
horas de ocurrido, cualquier anormalidad que afectase de cualquier modo lavigenciade la/s

Garantia/s.
8. OCTAVA: PUBLICIDAD.-

El BENEFICIARIO presta conformidad para que el ENACOM publique la siguiente informacion: (i) Objetivosy
alcances del PROYECTO,; (ii) BENEFICIARIO del PROYECTO; (iii) Monto del ANR acordado y Monto total
del proyecto.

El BENEFICIARIO podra hacer difusion del PROY ECTO indicando en todos los casos que el mismo se g ecuta
con fondos de Servicio Universal y en e Marco del “Programa Conectividad” aprobado por Resolucion
ENACOM N° 3597/2016.

9. NOVENA: GRAVAMEN. CESION.-

El presente CONVENIO se considera formalizado en consideracion de la natural eza, antecedentes y aptitudes del
BENEFICIARIO, por lo que no podra gravarse, cederse, ni transferirse, total y/o parcialmente.

Tampoco podrén realizarse actos de disposicion respecto de los bienes y recursos que hubiesen sido adquiridos
con motivo y a efectos de la gjecucion del PROYECTO dentro delos TREINTA Y SEIS (36) meses de suscripto
el presente Convenio.

10. DECIMA: INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES.-

Seguiin € tipo de incumplimiento que pudiere cometer e BENEFICIARIO en el marco de la gecucion del
PROYECTO, el ENACOM podra efectuar las siguientes penalizaciones:

Penalizacion por incumplimientos en € Plazo de Ejecucién del PROYECTO: En caso de incumplimientos



en los plazos previstos en € Pl y el ClyPF del PROYECTO, cada mes de retraso sera penalizado con €
equivalente a DOS POR CIENTO (2%) del total de ANR aprobado. Penalizacion por incumplimiento en
el deber de informacion: Por cada semana excedente en los plazos establecidos para dar respuesta a los
requerimientos efectuados por ENACOM, se penaizara d BENEFICIARIO con e CERO COMA UNO
POR CIENTO (0,1%) del total de ANR aprobado.

En caso de penalizacion, ésta se detraera de los aportes de ANR pendientes de pago, ello sin perjuicio de lo
establecido en laDECIMO PRIMERA y enlaDECIMO SEGUNDA.

11.DECIMO PRIMERA: RESCISION DE COMUN ACUERDO.-

En casos excepcionales, e ENACOM y el BENEFICIARIO podrén acordar la rescision del CONVENIO, a
solicitud de este Gltimo, y por razones debidamente fundadas.

12. DECIMO SEGUNDA: RESCISION UNILATERAL .-

El ENACOM podra rescindir unilateralmente el presente CONVENIO, de pleno derecho y sin necesidad de
interpelacidn previa, tras producirse la mora automatica por cualquiera de las siguientes causas:

Falsedad en la informacién proporcionada por e BENEFICIARIO relacionada con la €jecuciéon del
PROYECTO.

Abandono injustificado de la eecucion del PROYECTO por més de TRES (3) meses. Falta de
presentacion de los Informes relativos a la rendicion de cuentas, conforme los plazos maximos
establecidos.

Incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del presente CONVENIO
por parte del BENEFICIARIO.

Que ENACOM verifique imposibilidad objetiva del BENEFICIARIO para que éste continGe con la
gjecucion del PROYECTO.

13. DECIMO TERCERA: EFECTOS DE LA RESCISION

La Rescisién Unilateral del CONVENIO, conforme lo previsto en la CLAUSULA DECIMO SEGUNDA,
produciralos siguientes efectos:

La gjecucion de las garantias de ANTICIPO y/o de cumplimiento.

Laimposibilidad del BENEFICIARIO de participar en otras convocatorias y/o licitaciones efectuados en el marco
del FFSU, por €l plazo de TRES (3) afios contados a partir de la notificacion del acto de rescision.

El reintegro total o parcial de las sumas percibidas en concepto de ANR hasta la fecha de rescision, segun la
evaluacion gue oportunamente efectie e ENACOM, considerando |os incumplimientos en que hubiere incurrido
el BENEFICIARIOYy e grado de gecucion del PROYECTO.

En caso de Rescision de Comun Acuerdo, € ENACOM evaluara las condiciones particulares del mismo y
resolvera sobre el particular.



14. DECIMO CUARTA: TRAMITES A DISTANCIA .-

El BENEFICIARIO debera dar cumplimiento a la Resolucion N° E90/2017 de la Secretaria de Modernizacion
Administrativa del Ministerio de Modernizacién y demas normativa concordante, relativa a médulo de Tramites
aDistancia (TAD) del Sistema de Gestién Documental electronica (GDE), segin sea dispuesto por el ENACOM.

15. DECIMO QUINTA: NOTIFICACIONES.-

Se tendran por vélidas todas | as notificaciones efectuadas al domicilio en aquel vinculado alaimplementacion del
maodulo de Tramites a Distancia (TAD) del Sistema de Gestién Documental electronica (GDE).

16. DECIMO SEXTA. JURISDICCION APLICABLE.-

Cualquier controversia judicial originada en la interpretacion y/o eecucion del presente CONVENIO serd
sometido a la Jurisdiccién de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, renunciando e BENEFICIARIO a cualquier otro fuero o jurisdiccién que pudiera
corresponder.

De conformidad se suscriben DOS gjemplares de un mismo tenor y al mismo efecto, en la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires, alos......... diasdel mesde................ de 202...
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