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ANEXO |
MODELO DE CONVENIO ANR N° 1490/2020

CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACION DE APORTESNO REEMBOL SABLES PARA
PEQUENOSLICENCIATARIOS

Entre el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, representado en este acto por € Sefior............ccceeeeeeesy

DN, N , en adelante e “ENACOM”, por una pate vy, por la
Otra,..cccveeeeen e .., representada en este aCto POr SU.......ovveirevii i e e e D.N.I.

N e , en adelante eI “ADJUDICATARIO” segun se acredita con la documentacion que exhibe,
declara vigente y cuya copia se agrega a presente, de conformidad a lo dispuesto en la Resolucién ENACOM
[\ R de fecha............. de 20....., de ENACOM, en & marco de CONVOCATORIA PARA LA

ADJUDICACION DE APORTES NO REEMBOLSABLES PARA PEQUENOS LICENCIATARIOS,
efectuada por Resolucion ENACOM N° 1490/2020 y su modificatoria, al amparo del “Programa Conectividad”
aprobado por Resolucion ENACOM N° 3597/2016, en adelante | as partes acuerdan:

1. PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.-

El ENACOM asigna a  ADJUDICATARIO un Aporte No Reembolsable (ANR)
PESOS. ... CON 00/100 (%.....00,00), para ser aplicado a la €ecucion del
PROYECTO aprobado por Resolucion ENACOM N° XXXX/2022, en la formay para el cumplimiento de los
objetivos previstos en é, conforme surgen de las constancias que obran en e expediente administrativo



identificado como........................... , en adelante "el expediente”, en los plazos determinados por el Plan de
Inversiones (PI) formulado por el BENEFICIARIO.

El ANR otorgado a ADJUDICATARIO corresponde al CIEN POR CIENTO (100%) de las Inversiones
Financiablesdel PROYECTOy hastalasumade PESOS....................... CON 00/100 ($....ccvveerererrrerenne ).

1. SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO.-

El plazo maximo para la gjecucién del PROY ECTO se establece en QUINCE (15) meses contados a partir de la
entrega del ANTICIPO y conforme los plazos previstos en € Pl y el Cronograma de Instalacion y Puesta en
Funcionamiento (ClyPF) del PROY ECTO, respectivamente.

En e supuesto que la gecucion de PROYECTO se vea demorada, por cuestiones no imputables al
ADJUDICATARIO y debidamente documentadas, éste podra requerir laampliacién de los plazos previstos.

La procedencia de ampliacién de plazos sera evaluado por €l area competente de ENACOM, a los fines de una
eventual readecuacion de |os plazos previstos.

1. TERCERA: OBLIGACIONES GENERALESDEL ADJUDICATARIO.-

Con la suscripcion del presente CONVENIO el ADJUDICATARIO asume exclusiva y total responsabilidad
sobre la gecucion del PROYECTO, siendo exclusivo y total responsable de toda relacion (contractual y/o
extracontractual) que pudiera generar y/o celebrar con terceros y/u otros organismos en la implementacion del
PROYECTO, quedando el ENACOM, deslindado de todo tipo de responsabilidad, evento y/o cualquier reclamo,
antes, durante y/o con posterioridad a la gjecucion del PROYECTO.

El ADJUDICATARIO asume, asimismo, las siguientes obligaciones:

» Mantener indemne ad ENACOM con relacion a cualquier reclamo y/o accion que un tercero pretendiere,
con relacion a PROYECTO.

» Obtener oportunamente todos los permisos, concesiones y/o autorizaciones, de cualquier naturaleza 'y ante
cualquier organismo publico y/o privado, que sean requeridos para realizar las obras y/o prestar servicios,



segun corresponda, con motivo del PROY ECTO comprometido.
e Cumplir con los plazos previstosen el Pl y el ClyPF.

e Cumplir con los requerimientos y en los plazos establecidos para presentar informacion requerida por
ENACOM para el oportuno seguimiento del PROYECTO.

» Efectuar toda erogacion relativa a la gecucion del PROYECTO y en cumplimiento del Pl con las
disponibilidades de la Cuenta Bancaria Especifica afectada a PROYECTO, mediante cheque o
transferencia bancaria, quedando exceptuados, Unicamente, los servicios profesionales relativos a
formulacion de proyectos previstos en 7.1.3 del ANEXO dela CONVOCATORIA.

* Individualizar los gastos que demande la gjecucion del presente PROYECTO en sus registros contables,
discriminando por fuente de financiamiento.

» Conservar la documentacion de respaldo de todas y cada una de las erogaciones, de modo tal que puedan
ser materia de verificacion.

» Cumplir con toda especificacion y metodologia que sea establecida por el ENACOM, através de su area
competente, a efectos de |as rendiciones de cuentas.

4. CUARTA: ADECUACION DE ANR ADJUDICADO AL PROYECTO.-

Cuando se produjeran variaciones en los costos durante la eecucion del PROYECTO aprobado, €
ADJUDICATARIO podra solicitar la adecuacion econdémica del presupuesto asignado para I TEMS del PI, en su
documentada incidencia.

La solicitud podra realizarse cuando se compruebe una variacion superior aun DIEZ POR CIENTO (10%) en €
indice de precios mayoristas del INDEC (IPIM), desde € mes de adjudicado el PROYECTO mediante
Resolucién ENACOM N°............ 0, en €l caso de solicitarse una segunda adecuacién, habiendo sido atendida
la primera solicitud, podra efectuarse, en caso de comprobarse una variacién, desde la adecuacion econémica
resultante de aguella primera solicitud.-

La solicitud debera adecuarse a los lineamientos del punto 5 del Anexo que regula la Convocatoria'y solo podra
alcanzar a ITEMS pendientes de gecucion y a aquellos cuya gecucion se encuentre dentro de los plazos
establecidos en € Pl o de sus eventuales extensiones que se hubieren aprobado, y deberd ser presentada con
anterioridad a efectuarse |a erogacién que correspondiese por parte del ADJUDICATARIO.

Entre la documentacion respaldatoria de la solicitud debera encontrarse, como minimo, los presupuestos
correspondientes que justifiquen la necesidad de adecuacion, respecto de sus presupuestos originales.



Efectuada la presentacién, ésta serd verificada por e ENACOM, a través de sus &reas competentes, que
ponderara tal situacion y, de corresponder, gustard para cada ITEM no gecutado e monto asignado,
reconociendo hasta un méaximo de la variacion verificadaen el indice IPIM.

A esos efectos, la Direccién Nacional de Fomento y Desarrollo del ENACOM, a través de sus &reas, y tras la
intervencion de otras areas competentes del ENACOM que correspondiesen, podra requerir informacion y/
documentacion adicional al ADJUDICATARIO.

El ANTICIPO otorgado a que hace referencia la CLAUSULA QUINTA no seré pasible de la adecuacion
economica.

El proceso de adecuacion econdmica podra ser instado como méximo en dos (2) oportunidades durante la
gjecucion del proyecto.

Los plazos de gecucion del proyecto quedaran, autométicamente, suspendidos desde la presentacion por parte
del ADJUDICATARIO de la solicitud de la adecuacion econdmica del presupuesto asignado para items del Pl
del PROYECTO aprobado, hastatanto el ENACOM se expida respecto de lamisma.

5. QUINTA: ANTICIPO Y REEMBOL SOS.--

El beneficio se efectivizara mediante un ANTICIPO del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto de ANR
establecido en la CLAUSULA PRIMERA dentro de los TREINTA (30) dias habiles administrativos de firmado
el presente Convenio y seguidamente sera efectivizado bajo la modalidad de REEMBOL SO de pago hecho y
contra la aprobacion por ENACOM a través de sus areas competentes de las rendiciones de cuentas de las
erogaciones efectuadas.

El porcentaje entregado en concepto de ANTICIPO ser& descontado en la misma proporcion en cada rendicion
gue se apruebe.

En e caso de adecuacion econdmica establecida en CLAUSULA CUARTA, € porcentgje de ANTICIPO
entregado sera descontado en la misma proporcion en cada rendicion que se apruebe calculado sobre los montos
no actualizados.

Se reconoceran como inversiones financiables aquellas que estén detalladas en € proyecto, y que fueran



realizadas desde la fecha de firma del presente hasta la adjudicacién mediante Resolucién N°................ :
exceptuando los servicios profesionales relativos a formulacion de proyectos previstos en 7.1.3 del ANEXO de
la Convocatoria, que se reconoceran desde la fecha de la publicacion de la Convocatoria.

6. SEXTA: RENDICION DE CUENTAS.-

Las RENDICIONES DE CUENTAS de las erogaciones efectuadas por e ADJUDICATARIO deberan
presentarse conforme a la metodologia, modalidades y requisitos que, a esos fines, sean establecidos por las
areas competentes del ENACOM.

7. SEPTIMA: GARANTIAS.--

El ADJUDICATARIO ha garantizado todas las obligaciones asumidas en € marco del PROY ECTO adjudicado
y del presente CONVENIo MEAIANTE “ ... ... ..ottt et e e et e e e ettt ee e e e e e e ene
emitida POr........ccoveeiiiiiie e Cualquier situacion que afecte la vigencia de la/s garantials
constituida/s dara derecho al ENACOM arescindir el presente CONVENIO, si dentro del plazo de SETENTA Y
DOS (72) horas de requeridala misma, aquel no constituye una nueva garantia a satisfaccion del ENACOM.

Es obligacion intransferible del ADJUDICATARIO denunciar en el plazo perentorio de SETENTA Y DOS (72)
horas de ocurrido, cualquier anormalidad que afectase de cualquier modo lavigencia de la/s Garantia/s.

8. OCTAVA: PUBLICIDAD.-

El ADJUDICATARIO presta conformidad para que e ENACOM publique la siguiente informacion: (i)
Objetivos y alcances del PROYECTO,; (ii) BENEFICIARIO del PROYECTO; (iii) Monto del ANR acordado y
Monto total del proyecto.

El ADJUDICATARIO podra hacer difusion del PROYECTO indicando en todos los casos que € mismo se
gjecuta con fondos de Servicio Universa y en e Marco CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACION DE
APORTES NO REEMBOLSABLES PARA PEQUENOS LICENCIATARIOS, a amparo del “Programa
Conectividad” aprobado por Resolucion ENACOM N° 3597/2016.



9. NOVENA: GRAVAMEN. CESION.-

El presente CONVENIO se considera formalizado en consideracion de la naturaleza, antecedentes y aptitudes
del ADJUDICATARIO, por lo que no podra gravarse, cederse, ni transferirse, total y/o parcialmente.

Tampoco podran realizarse actos de disposicion respecto de los bienes y recursos que hubiesen sido adquiridos
con motivo y a efectos de la gjecucion del PROY ECTO dentro delos TREINTA Y SEIS (36) meses de suscripto
el presente Convenio.

10. DECIMA: INCUMPLIMIENTOSY PENALIZACIONES.-

Segun €l tipo de incumplimiento que pudiere cometer el ADJUDICATARIO en el marco de la gjecucion del
PROYECTO, el ENACOM podra efectuar |as siguientes penalizaciones:

Por incumplimientos en el Plazo de Ejecucion del PROYECTO: En caso de incumplimientos en los plazos
previstos en €l Pl y el ClyPF del PROYECTO, cada mes de retraso sera penalizado con € equivalente a DOS
POR CIENTO (2%) del total de ANR aprobado.

Por incumplimiento en el deber de informacion: Por cada semana excedente en los plazos establecidos para
dar respuesta a | os requerimientos efectuados por ENACOM, se pendizarda ADJUDICATARIO con el CERO
COMA UNO POR CIENTO (0,1%) del total de ANR aprobado.

En caso de penalizacion, ésta se detraerd de los aportes de ANR pendientes de pago, ello sin perjuicio de lo
establecido en las clausulas DECIMO PRIMERA y DECIMO SEGUNDA.

11. DECIMO PRIMERA: RESCISION DE COMUN ACUERDO.-

En casos excepcionales, e ENACOM y el ADJUDICATARIO podran acordar la rescision del CONVENIO, a
solicitud de este Ultimo, y por razones debidamente fundadas.



12. DECIMO SEGUNDA: RESCISION UNILATERAL .-

El ENACOM podra rescindir unilateralmente e presente CONVENIO, de pleno derecho y sin necesidad de
interpelacién previa, tras producirse |la mora automética por cualquiera de las siguientes causas:

» Falsedad en la informacion proporcionada por e BENEFICIARIO relacionada con la gecucion del
PROYECTO.

» Abandono injustificado de la gjecucion del PROY ECTO por més de TRES (3) meses.

» Falta de presentacion de los Informes relativos a la rendicion de cuentas, conforme los plazos méximos
establecidos.

e Incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del presente CONVENIO
por parte del ADJUDICATARIO.

* Que ENACOM verifique imposibilidad objetiva del ADJUDICATARIO para que éste continde con la
gjecucion del PROYECTO.

13. DECIMO TERCERA: EFECTOSDE LA RESCISION:

La Rescision Unilateral del CONVENIO, conforme lo previsto en la CLAUSULA DECIMO SEGUNDA,
producira los siguientes efectos:

» Lagjecucion de las garantias de cumplimiento.

» Laimposibilidad del BENEFICIARIO de participar en otras convocatorias y/o licitaciones efectuadas en €l
marco del FFSU, por el plazo de TRES (3) afios contados a partir de la notificacion del acto de rescision.
 El reintegro total o parcial de las sumas percibidas en concepto de ANR hasta la fecha de rescision, segiin
la evaluacion que oportunamente efectie el ENACOM, considerando los incumplimientos en que hubiere

incurrido el ADJUDICATARIOY € grado de gjecucion del PROYECTO.

En caso de Rescisiéon de Comun Acuerdo, e ENACOM evauara las condiciones particulares del mismo y
resolvera sobre el particular.

14. DECIMO CUARTA: TRAMITESA DISTANCIA. -

El ADJUDICATARIO debera dar cumplimiento ala Resolucién N° E90/2017 de la Secretaria de Modernizacion



Administrativa del ex Ministerio de Modernizacién y demas normativa concordante, relativa a médulo de
Tramites a Distancia (TAD) del Sistema de Gestion Documental electronica (GDE), segun sea dispuesto por €l
ENACOM.

15. DECIMO QUINTA: NOTIFICACIONES.-

Se tendrén por vdlidas todas las notificaciones efectuadas al domicilio en aguel vinculado a la implementacion
del modulo de Tramites a Distancia (TAD) del Sistema de Gestion Documental electronica (GDE).

16. DECIMO SEXTA. JURISDICCION APLICABLE.-

Cuaquier controversia judicial originada en la interpretacion y/o gecucion del presente CONVENIO sera
sometido a la Jurisdiccién de los Tribunales Nacionales en 1o Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, renunciando el BENEFICIARIO a cualquier otro fuero o jurisdicciéon que pudiera
corresponder.

De conformidad se suscriben DOS gjemplares de un mismo tenor y al mismo efecto, en la Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, alos......... diasdel mesde................ de 20.....
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